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przed roboty budowlane 2.kst
OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Roboty budowlane 

1 Roboty ziemne
1

d.1
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek

m2

40.5*16.5 m2 668.250
RAZEM 668.250

2
d.1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - do-
datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2

40.5*16.5 m2 668.250
RAZEM 668.250

3
d.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3
w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowyład.

m3

40.5*16.5*0.2 m3 133.650
RAZEM 133.650

4
d.1

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

(40.5*16.5)/10000 ha 0.067
RAZEM 0.067

5
d.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3
w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

40.5*16.5*1.55 m3 1035.788
RAZEM 1035.788

6
d.1

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez
opsypki do głębokości 4 m.

szt.

8*12 szt. 96.000
RAZEM 96.000

7
d.1

Pompowanie wody z igłofiltrów godz.

600 godz. 600.000
RAZEM 600.000

8
d.1

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. III) - grunty mokre zalegające poniżej poziomu wody gruntowej

m3

0.6*(8.2*1.0+3.5*0.8+4.8*1.0+5.5*1.0+2.3*0.9+3.4*0.8+5.0*0.8+1.3*1.4+
5.4*1.0+5.7*1.0*2+3.96*1.0+0.9*1.0+4.8*1.0+4.2*0.8+3.2*1.0+5.4*1.2+
5.13*0.8+2.93*1.0+3.78*1.0+1.5*0.9+4.28*1.4+7.42*1.8+3.48*0.8+1.5*
0.9+5.13*0.8+10.08*1.2+3.92*1.2+3.9*0.8+1.1*1.0+1.7*1.3+6.7*1.0+4.9*
1.0+7.38*1.4+5.1*0.8+5.1*1.0+5.5*0.8+0.7*1.2+2.1*1.0+0.4*1.0+5.0*1.0+
5.88*1.4+2.02*1.2+1.2*1.0+5.5*1.0+3.5*0.8+1.8*0.9+2.5*0.8+5.76*1.0+
7.54*1.0+1.0*1.0+1.8*0.8+0.8*0.4)

m3 130.847

RAZEM 130.847
9

d.1
Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna
do 1,5 m w gruncie kat. III

m3

0.8*0.38*(3.0+2.59)*2+0.8*0.25*(0.94*2+2.09+2.91+1.425)*2 m3 6.721
RAZEM 6.721

10
d.1

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

(1035.788*0.5+130.847)*4 m3 2594.964
RAZEM 2594.964

11
d.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3
w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowyład.

m3

1035.788*0.5 m3 517.894
RAZEM 517.894

12
d.1

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiek-
towych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1035.788*0.5*0.5 m3 258.947
RAZEM 258.947

13
d.1

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęsz-
czeniem ; kat.gr. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

1035.788*0.5*0.5+6.721 m3 265.668
RAZEM 265.668

2 Fundamenty 
14

d.2
Podkłady betonowe pod ławy fundamentowe z betonu B 10 m3

0.6*(8.2*1.0+3.5*0.8+4.8*1.0+5.5*1.0+2.3*0.9+3.4*0.8+5.0*0.8+1.3*1.4+
5.4*1.0+5.7*1.0*2+3.96*1.0+0.9*1.0+4.8*1.0+4.2*0.8+3.2*1.0+5.4*1.2+
5.13*0.8+2.93*1.0+3.78*1.0+1.5*0.9+4.28*1.4+7.42*1.8+3.48*0.8+1.5*
0.9+5.13*0.8+10.08*1.2+3.92*1.2+3.9*0.8+1.1*1.0+1.7*1.3+6.7*1.0+4.9*
1.0+7.38*1.4+5.1*0.8+5.1*1.0+5.5*0.8+0.7*1.2+2.1*1.0+0.4*1.0+5.0*1.0+
5.88*1.4+2.02*1.2+1.2*1.0+5.5*1.0+3.5*0.8+1.8*0.9+2.5*0.8+5.76*1.0+
7.54*1.0+1.0*1.0+1.8*0.8+0.8*0.4)

m3 130.847

RAZEM 130.847
15

d.2
Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych m2

0.4*(6.8+4.2+14.0+20.1+115.0+58.1+2.3+1.5*2+0.4*2+1.8)*2+0.35*2*4.7 m2 184.170
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RAZEM 184.170

16
d.2

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi
o śr. do 14 mm

t

274/1000 t 0.274
RAZEM 0.274

17
d.2

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebro-
wanymi o śr. do 14 mm

t

(35+112+899+31)/1000 t 1.077
RAZEM 1.077

18
d.2

Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyj-
nym

m3

0.4*(2.3*0.7+1.5*0.7*2+0.6*0.4+0.8*0.4+1.8*0.7)+6.721 m3 8.933
RAZEM 8.933

19
d.2

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

0.4*(6.8*1.6+1.2*4.2+1.2*14.0+20.1*1.0+115.0*0.8+58.1*0.6)+0.35*0.4*4.7 m3 72.530
RAZEM 72.530

3 Ściany podziemia i nadziemia
20

d.3
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych m3

0.38*1.2*(11.30*5+12.25*2+5.04+13.7+5.52+4.94+5.68+3.74+5.92*2+
6.74+5.40+4.015*2+5.815+4.055+5.815+3.44+3.52+1.42+5.92*2+5.32*2+
4.08+5.32+5.28+1.42)+1.2*(0.64*0.64+0.51*0.64+0.64*0.52+0.39*1.04+
0.38*0.51+0.26*0.65+0.64*0.64+0.51*0.64+0.51*0.64+0.64*0.64+0.3*
0.38+0.64*0.64+0.64*0.64)+1.0*(0.38*5.59+0.25*0.94*2+0.25*2.09)

m3 105.917

RAZEM 105.917
21

d.3
Ściany z bloczków wapienno piaskowych drążonych typ 3 NFD m3

2.8*0.24*(11.24*5+13.64*2+12.14*2+4.94+35.52+35.28+5.16+0.70+6.06+
5.46+1.56+1.56+5.46+10.86+2.46+2.76+1.06)

m3 152.275

2.76*0.24*(11.24*5+13.64*2+12.14*2+35.52*2+5.37+0.7+5.46+1.56+1.4+
1.54+5.46+10.86+1.56+5.46+2.46+2.76+1.06)

m3 148.676

RAZEM 300.951
22

d.3
Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu
komórkowego

m3

2.76*0.24*(11.24*5+13.64*2+12.14*2+35.52*2+5.37+0.7+5.46+1.56+1.4+
1.54+5.46+10.86+1.56+5.46+2.46+2.76+1.06)

m3 148.676

2.76*0.24*(11.24*5+13.64*2+12.14*2+4.94+35.52+35.28+5.16+0.70+
6.06+5.46+1.56+1.56+5.46+10.86+2.46+2.76+1.06)

m3 150.100

0.5*(37.68*2+10.76+1.65*2+2.40+1.5+11.66+0.7*2+1.4*2)+2.31*11.66*
0.5*2

m3 81.525

RAZEM 380.301
23

d.3
Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych m2

0.15*2*(27*0.5+4*0.77+4*1.02+7*0.5+11*0.17)+4*0.25*(2.66+2.84*2+
2.84+2.65+2.87+2.60)+(0.4+0.25)*2.30+0.4*4*0.47

m2 29.356

RAZEM 29.356
24

d.3
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi
o śr. do 14 mm

t

(38+26+10+3)/1000 t 0.077
RAZEM 0.077

25
d.3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebro-
wanymi o śr. do 14 mm

t

(163+76+26+9)/1000 t 0.274
RAZEM 0.274

26
d.3

Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

0.15*0.24*(27*0.5+4*0.77+4*1.02+7*0.5+11*0.17)+0.25*0.25*(2.66+2.84*
3+2.65+2.87+2.6)+0.25*0.4*2.3+0.4*0.4*0.47

m3 2.449

RAZEM 2.449
27

d.3
Ściany murowane - ościeża otworów w ścianach murowanych grubości 1c otw.

118 otw. 118.000
RAZEM 118.000

28
d.3

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

2*(96*1.8+118*1.5+122*1.2) m 992.400
RAZEM 992.400

29
d.3

Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych m

68*14.76 m 1003.680
RAZEM 1003.680

30
d.3

Kanały spalinowe schiedel śr. 20 cm m

14.80 m 14.800
RAZEM 14.800
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31

d.3
Kanały spalinowe schiedel śr. 25 cm m

5*14.80 m 74.000
RAZEM 74.000

32
d.3

Obmurowanie kominów z cegieł pełnych gr.1/2 cegły m2

(2.8+3*2.76)*(2.42*2+0.4+0.59*2+0.2+0.4+0.33*2+1.84*2+1.84*2+2.53+
1.25+0.4+1.12+0.2+1.88*2)

m2 269.244

1.5*2*(1.65+0.47+0.71+0.21+0.76+0.5+0.21+0.65+0.71+0.76+1.90*2+
0.21+1.89+1.37+0.41+0.21+1.25+0.5+0.62+0.5+2.12)

m2 58.530

RAZEM 327.774
33

d.3
Izolacje cieplne kominów z wełny mineralnej gr. 4 cm pionowe z płyt ukła-
danych na sucho

m2

3.0*2*(1.65+0.47+0.71+0.21+0.76+0.5+0.21+0.65+0.71+0.76+1.90*2+
0.21+1.89+1.37+0.41+0.21+1.25+0.5+0.62+0.5+2.12)

m2 117.060

RAZEM 117.060
34

d.3
Obmurowanie kominów z cegieł pełnych klinkierowych gr.1/2 cegły m2

1.5*2*(1.65+0.47+0.71+0.21+0.76+0.5+0.21+0.65+0.71+0.76+1.90*2+
0.21+1.89+1.37+0.41+0.21+1.25+0.5+0.62+0.5+2.12)

m2 58.530

RAZEM 58.530
35

d.3
Nakrywy kominów o średniej gr. 7 cm m2

1.75*0.81+0.84*0.86+0.55*0.81+0.85*0.65+0.86*2.14*2+0.84*1.99+1.47*
0.75+1.35*0.55+0.72*0.84+0.86*2.22

m2 12.849

RAZEM 12.849
36

d.3
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne
wykonywane na gorąco jednowarstwowe

m2

1.75*0.81+0.84*0.86+0.55*0.81+0.85*0.65+0.86*2.14*2+0.84*1.99+1.47*
0.75+1.35*0.55+0.72*0.84+0.86*2.22

m2 12.849

RAZEM 12.849
4 Stropy i wylewki stropowe 

37
d.4

Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe - żuraw samo-
chodowy

elem.

224 elem. 224.000
RAZEM 224.000

38
d.4

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-626/149/6,2 elem.

20 elem. 20.000
RAZEM 20.000

39
d.4

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-626/119/6,2 elem.

6 elem. 6.000
RAZEM 6.000

40
d.4

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-536/89/4,5 elem.

8 elem. 8.000
RAZEM 8.000

41
d.4

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-506/149/4,5 elem.

3 elem. 3.000
RAZEM 3.000

42
d.4

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-506/119/4,5 elem.

2 elem. 2.000
RAZEM 2.000

43
d.4

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-476/149/4,5 elem.

4 elem. 4.000
RAZEM 4.000

44
d.4

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-470/149/4,5 elem.

8 elem. 8.000
RAZEM 8.000

45
d.4

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-470/119/4,5 elem.

4 elem. 4.000
RAZEM 4.000

46
d.4

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-446/149/4,5 elem.

2 elem. 2.000
RAZEM 2.000

47
d.4

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-446/119/4,5 elem.

42 elem. 42.000
RAZEM 42.000
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48

d.4
Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-416/149/4,5 elem.

14 elem. 14.000
RAZEM 14.000

49
d.4

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-416/119/4,5 elem.

20 elem. 20.000
RAZEM 20.000

50
d.4

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-386/149/4,5 elem.

12 elem. 12.000
RAZEM 12.000

51
d.4

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-386/119/4,5 elem.

4 elem. 4.000
RAZEM 4.000

52
d.4

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-356/89/4,5 elem.

4 elem. 4.000
RAZEM 4.000

53
d.4

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-350/149/4,5 elem.

1 elem. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.4

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-350/119/4,5 elem.

2 elem. 2.000
RAZEM 2.000

55
d.4

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-350/89/4,5 elem.

3 elem. 3.000
RAZEM 3.000

56
d.4

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-326/149/4,5 elem.

4 elem. 4.000
RAZEM 4.000

57
d.4

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-326/119/4,5 elem.

18 elem. 18.000
RAZEM 18.000

58
d.4

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-326/89/4,5 elem.

4 elem. 4.000
RAZEM 4.000

59
d.4

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-266/149/4,5 elem.

23 elem. 23.000
RAZEM 23.000

60
d.4

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-236/149/4,5 elem.

10 elem. 10.000
RAZEM 10.000

61
d.4

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-236/119/4,5 elem.

4 elem. 4.000
RAZEM 4.000

62
d.4

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-236/89/4,5 elem.

2 elem. 2.000
RAZEM 2.000

63
d.4

Założenie belek stalowych z osiatkowaniem t

1.05*(63*4+58+231*2+49+45)/1000 t 0.909
RAZEM 0.909

64
d.4

Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców m2

0.24*(556+276)+(6.06+4.82)*(0.37*2+0.3)+0.25*2*(2.04+1.44)+(0.3*2+
0.25)*(1.77*8+1.61*8)+(0.37*2+0.25)*3.26+(0.24+0.25+0.14)*(2.15+1.55)*
2+0.8*5.86*2+0.7*4.8*2+0.25*2*(0.7+0.8)+6.0*(0.13*3+0.4)

m2 265.195

RAZEM 265.195
65

d.4
Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie m2

1.43*12*4.25 m2 72.930
RAZEM 72.930

66
d.4

Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i dachowych m2
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4.8*1.16+4.2*1.16+2.7*0.7+5.1*0.66+2.4*0.96+6.3*1.16+4.5*1.16+6.3*
1.16+3.9*0.78+6.3*1.34+3.6*0.35+3.6*0.88+4.7*1.26+3.3*1.4+2.7*1.2+3*
4.8*1.15+3*4.2*1.15+3*2.7*0.7+2*5.1*0.35+2*0.35*2.4+3*6.3*1.15+3*4.5*
1.15+3*6.3*1.15+3*3.9*0.73+3*6.3*1.33+3*3.6*0.35+3*3.6*0.87+3*4.7*
0.95+3*3.3*1.4+5.1*0.66+4.2*1.8+4.2*1.2+4.7*0.3+3*4.5*0.8+3*4.5*1.45+
3*6.3*0.9+3*6.3*1.65+3*5.36*2.1+3.8*2.1+3.06*2.1+5.76*0.45+0.20*(3*
4.5+3*2*1.45+3*6.3+3*2*1.65+3*5.36+2*3*2.1+2.1+3.8+0.45+0.58*2+
3.05+5.76+2*0.45)+3.5*0.66+3.5*0.26+3.5*2*1.85+1.55*(2.15+1.55)+1.2*
(1.55+2.15)+4.5*(0.6+0.12+0.22+1.43)+6.3*(0.9+0.22+0.12+1.63)+5.37*
2.11+6.0*1.27+5.75*0.43+(3.8+1.8)*(0.24+0.16+0.43+0.08)+0.2*(4.5+
1.43+1.63+0.13+5.4+2.11+0.43+5.37+0.43+0.43+6.0+0.43+0.43*2)

m2 496.136

RAZEM 496.136
67

d.4
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi
o śr. do 14 mm

t

(583+131+20+371+25+98+51+136+63+3+143+83)/1000 t 1.707
RAZEM 1.707

68
d.4

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebro-
wanymi o śr. do 14 mm

t

(3306+65+111+98+65+210+304+295+38+6+38+553+221+432+46+42+
65+35+221+47+107+88+227+95+140)/1000

t 6.855

RAZEM 6.855
69

d.4
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebro-
wanymi o śr. 14-20 mm

t

(1098+288+1176+274+77+109+166)/1000 t 3.188
RAZEM 3.188

70
d.4

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu trady-
cyjnym

m3

0.24*0.24*(104+556+276)+0.37*0.3*(6.54+5.30)+0.24*0.25*(2.04+1.44)+
0.25*0.3*(8*3.27+8*3.11)+0.37*0.25*3.91+0.25*0.24*(2.15+1.55+0.25+0.7)
*2+0.8*0.25*5.86+0.7*0.25*4.8

m3 62.196

RAZEM 62.196
71

d.4
Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

12*1.43*(0.16*1.52+0.18*2.32+0.32*0.41) m3 13.591
RAZEM 13.591

72
d.4

Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

0.24*(4.8*1.16+4.2*1.16+2.7*0.7+5.1*0.66+2.4*0.96+6.3*1.16+6.3*1.16+
4.5*1.16+3.9*0.74+6.3*1.34+3.6*0.35+3.6*0.88+4.7*1.26+3.3*1.4+2.7*
1.2+3*1.15*4.8+3*1.15*4.2+3*2.7*0.7+2*5.1*0.35+2*2.4*0.35+3*6.3*1.15+
3*4.5*1.15+3*6.3*1.15+3*3.9*0.73+3*6.3*1.33+3*3.6*0.35+3*3.6*0.87+3*
4.7*0.95+3*3.3*1.4+5.1*0.66+0.24*4.2*2+3.5*0.66+3.5*0.51+3.5*0.51*2+
0.3*4.7+0.65*4.7+4.5*0.98+1.28*6.3+0.28*6.0)+0.08*(1.8*4.2+1.44*4.2+3*
4.5*0.85+3*1.15*6.3+3.8*0.43+1.8*0.43)+0.15*(3*1.45*4.5+3*1.65*6.3+
2.1*3.95+2.25*3.05+5.76*0.45+2.7*2.06+1.34*3.5*2+4.7*1.55*2+4.5*1.43+
6.3*1.63+5.75*0.43+6.0*1.28)+0.2*(5.51*2.25+5.49*2.11)

m3 93.253

RAZEM 93.253
5 Dach konstrukcja 

73
d.5

Konstrukcje daszków nad wejściami do budynku wykonane ze stali cynko-
wanej ogniowo (wg rys nr 20 PT konstrukcja)

m2

2.6*5.7*2 m2 29.640
RAZEM 29.640

74
d.5

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - murłaty i
podwaliny

m

1.03*(36*1.6+3.2+10.0+10.4+45.0+11.0+5.60) m 147.084
RAZEM 147.084

75
d.5

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - murłaty i podwaliny m3

1.03*(0.829+0.046+0.144+0.164+0.648+0.158+0.081) m3 2.132
RAZEM 2.132

76
d.5

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - płatwie m

1.03*(4.9*6+3.9*18+5.7*3+3.0*3+4.5+6.2*2) m 146.878
RAZEM 146.878

77
d.5

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - płatwie m3

1.03*(0.529+1.264+0.308+0.162+0.081+0.327) m3 2.751
RAZEM 2.751

78
d.5

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - słupy m

1.03*(2.6*12+1.8*24+1.0*2) m 78.692
RAZEM 78.692

79
d.5

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - słupy m3

1.03*(0.449+0.622+0.029) m3 1.133
RAZEM 1.133
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80

d.5
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - miecze i
kleszcze

m

1.03*(2.1*78+1.1*22+0.9*46+1.8*24) m 280.778
RAZEM 280.778

81
d.5

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - miecze i kleszcze m3

1.03*(0.934+0.363+0.621+0.518) m3 2.509
RAZEM 2.509

82
d.5

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - wymiany m

1.03*(2.5*7+2.0*4+1.5*4) m 32.445
RAZEM 32.445

83
d.5

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - wymiany m3

1.03*(0.106+0.197+0.090) m3 0.405
RAZEM 0.405

84
d.5

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - krokwie
zwykłe

m

1.03*(7.8*21+6.8*52+5.5*4+5.0+4.7*9+3.9*3+3.2*24+2.7*2) m 701.018
RAZEM 701.018

85
d.5

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - krokwie zwykłe m3

1.03*(1.843+3.978+0.248+0.056+0.476+0.132+0.864+0.061) m3 7.888
RAZEM 7.888

86
d.5

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - krokwie na-
rożne i koszowe

m

1.03*4.7*2 m 9.682
RAZEM 9.682

87
d.5

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - krokwie narożne i
koszowe

m3

1.03*0.106 m3 0.109
RAZEM 0.109

6 Dach pokrycie
88

d.6
Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokości w rozwi-
nięciu ponad 25 cm

m2

0.35*(39.0*2+12.54+0.9+2*1.5+13.44)+0.5*(5.0*2+1.5*2+1.0*2+1.0*2+2.0*
4+2.0*2+1.5*2+1.5*2+2.0*2)+0.3*(1.65+0.76+0.76+0.74+0.71+0.45+0.45+
0.65+0.76+2.14+0.76+2.14+0.74+1.89+0.65+1.37+1.25+0.45+0.62+0.74+
2.12+0.76)*2+0.3*(1.65+1.36+0.76+1.34+0.71+1.05+0.45+1.25+0.76+
2.74+0.76+2.74+0.74+2.49+0.65+1.97+1.25+1.05+0.62+1.34+2.12+1.36)*
2+0.4*2*(2.6+5.16)*2

m2 100.706

RAZEM 100.706
89

d.6
Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z
blachy cynkowo-tytanowej - rynny dachowe półokrągłe śr. 150 mm

m

39.0*2+1.5*2-5.5 m 75.500
RAZEM 75.500

90
d.6

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z
blachy cynkowo-tytanowej - rynny dachowe półokrągłe śr. 80 mm

m

5.16*2 m 10.320
RAZEM 10.320

91
d.6

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z
blachy cynkowo-tytanowej - rury spustowe okrągłe śr. 150 mm

m

7*13.5 m 94.500
RAZEM 94.500

92
d.6

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z
blachy cynkowo-tytanowej - rury spustowe okrągłe śr. 50 mm

m

3.5*2 m 7.000
RAZEM 7.000

93
d.6

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2

1.15*(12.54*17.10+13.44*21.90+5.5*1.5)+1.05*5.16*2.6*2 m2 622.747
RAZEM 622.747

94
d.6

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - kontrłaty m2

0.1*(1.15*(12.54*17.10+13.44*21.90+5.5*1.5)+1.05*5.16*2.6*2) m2 62.275
RAZEM 62.275

95
d.6

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

1.15*(12.54*17.10+13.44*21.90+5.5*1.5)+1.05*5.16*2.6*2 m2 622.747
RAZEM 622.747

96
d.6

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe m2

1.15*(12.54*17.10+13.44*21.90+5.5*1.5)+1.05*5.16*2.6*2 m2 622.747
RAZEM 622.747

97
d.6

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiory m

39.0+5.0+1.0*5+1.5*4 m 55.000
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RAZEM 55.000

98
d.6

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe m

39.0*2+2*1.5+0.9+5.16*2 m 92.220
RAZEM 92.220

99
d.6

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne m

1.15*(5.5+12.54+13.44)+1.2*4 m 41.002
RAZEM 41.002

7 Ścianki działowe 
100
d.7

Ścianki działowe z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/4 cegły m2

2.8*(1.0*3+5.64) m2 24.192
2.76*2*(1.0*3+5.64) m2 47.693
2.76*(1.0*3+5.64) m2 23.846

RAZEM 95.731
101
d.7

Ścianki działowe z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2 cegły m2

2.8*(3.96+4.11+2.61+2.61+1.96+3.66+2.0+2.5) m2 65.548
2.76*2*(3.96+4.11+2.61+2.61+1.96+3.66+2.0+2.5) m2 129.223
2.76*(3.96+4.11+2.61+2.61+1.96+3.66+2.0+2.5) m2 64.612

RAZEM 259.383
102
d.7

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm m2

2.8*(0.6*2+1.8+2.16*2+4.2+2.3+2.3+3.8+2.3+4.94+2.46+3.4+1.51*2+2.2*
2)

m2 113.232

2.76*2*(0.6*2+1.8+2.16+4.2+2.3+2.3+3.8+2.3+4.94+4.56+2.76+3.4+2.17) m2 209.153
2.76*(0.6*2+1.8+2.16+4.2+2.3+2.3+3.8+2.3+4.94+3.4+2.17) m2 84.373

RAZEM 406.758
8 Tynki wewn ętrzne

103
d.8

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów m2

2.8*2*(3.96+5.16+2.42+2.42+2.42+1.63+3.96+2.44+2.04+4.11+1.16*2+
2.16*3+0.33+3.44+6.61+2.15+0.6+0.5*2+0.6*3+1.51*2+2.08*2+2.85+4.2+
3.3+3.09+1.84+2.61+3.14+2.3+4.26+3.96+3.96+4.26+1.84+2.61+2.3+
3.14+3.09+3.3+3.8+2.85+3.66+4.0+2.53+2.0+2.0+3.72+2.47+3.1+3.47+
4.94+1.82*3+1.0*3+9.96+2.46+0.6+0.5+0.6*2+2.46+1.5+2.84+2.46+2.76+
4.46+3.06+4.46+1.88+2.5+4.94+5.16+3.16+1.7)

m2 1252.048

2.76*2*2*(5.37+3.96+2.42+2.42+1.63+2.42+3.96+2.44+0.6*3+0.6+0.5*2+
1.4+1.54+2.16*2+6.61+2.15+3.96+5.46+2.3+3.14+2.85+4.2+3.3+3.09+
1.84+2.61+1.84+2.61+3.96+4.26+2.3+3.14+3.3+3.09+3.8+2.85+1.82*3+
1.0*3+0.5+0.6+0.5+0.6*3+2.7+9.96+3.64+4.0+2.0+2.53+2.1+3.72+2.37+
3.1+4.94+3.47+2.58+4.46+3.03+2.76+2.76+1.21+3.06+4.46+2.5+1.88+
4.94+4.26+0.33)

m2 2236.262

2.76*2*(5.37+3.96+2.42+2.42+1.63+2.42+3.96+2.44+0.6*3+0.6+0.5*2+
1.4+1.54+2.16*2+6.61+2.15+3.96+5.46+2.3+3.14+2.85+4.2+3.3+3.09+
1.84+2.61+1.84+2.61+3.96+4.26+2.3+3.14+3.3+3.09+3.8+2.85+1.82*3+
1.0*3+0.5+0.6+0.5+0.6*3+2.7+9.96+3.64+4.0+2.0+2.53+2.1+3.72+2.37+
3.1+4.94+3.47+2.46+4.46+2.76+4.46+3.06+4.46+2.5+1.88+4.94+4.26+
0.33)

m2 1103.448

RAZEM 4591.758
104
d.8

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów m2

1300.30 m2 1300.300
RAZEM 1300.300

105
d.8

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii biegów klatek schodowych m2

2.8*2*(5.46+3.06)+2.76*3*2*(5.46+3.06) m2 188.803
RAZEM 188.803

106
d.8

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2

2.0*2*4*(1.63+2.42+1.84+2.61+1.84+2.61+2.53+2.0+1.88+2.5)+1.5*4*
(2.42+2.42+3.3+2.2+3.3+2.2+2.5+1.3+2.0+3.4)

m2 500.000

RAZEM 500.000
107
d.8

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

4604.271+1300.300+188.803-500.000 m2 5593.374
RAZEM 5593.374

9 Roboty malarskie
108
d.9

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez
gruntowania

m2

259.72+2.8*2*(1.16*2+2.16*3+0.33+3.44+0.6+0.5*2+0.6*3+1.51*2+2.08*
2+2.85+1.82*3+1.0*3+0.5+0.6+0.5+0.6*3+2.7+9.96)+3*2.76*2*(0.6*3+0.6+
0.5*2+1.4+1.54+2.16*2+1.82*3+1.0*3+0.5+0.6+0.5+0.6*3+2.7+9.96)

m2 1125.213

RAZEM 1125.213
109
d.9

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą strukturalną trzykrotnie
bez gruntowania

m2
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188.803+2.8*2*(6.61+2.15+9.96+2.7)+3*2.76*2*(6.61+2.15+9.96+2.7) m2 663.470

RAZEM 663.470
110
d.9

Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoży gipsowych m2

5593.374-1125.213-663.47 m2 3804.691
RAZEM 3804.691

10 Izolacje 
111

d.10
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome -botazit BE
901

m2

1.0*64.0+1.7*13+0.9*112.0+1.1*10.0+1.2*1.2*2+1.0*1.0*15+1.3*31.0+1.1*
0.4*2+2.05*0.7+0.155*2.065*2+0.7*1.23+0.205*1.435+0.72*0.22+396.95

m2 657.299

RAZEM 657.299
112

d.10
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - botazit BM 92
gr. 5 mm

m2

0.38*(11.30*5+12.25*2+5.04+13.7+5.52+4.94+5.68+3.74+5.92*2+6.74+
5.40+4.015*2+5.815+4.055+5.815+3.44+3.52+1.42+5.92*2+5.32*2+4.08+
5.32+5.28+1.42)+1.2*(0.64*0.64+0.51*0.64+0.64*0.52+0.39*1.04+0.38*
0.51+0.26*0.65+0.64*0.64+0.51*0.64+0.51*0.64+0.64*0.64+0.3*0.38+
0.64*0.64+0.64*0.64)+1.0*(0.38*5.59+0.25*0.94*2+0.25*2.09)

m2 89.632

RAZEM 89.632
113

d.10
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - botazit BM 92
gr. 5 mm ze wzmocnieniem siatką botazit GS 98

m2

89.632 m2 89.632
RAZEM 89.632

114
d.10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe- botazit BE 901 m2

1.2*(11.30*5+12.25*2+5.04+13.7+5.52+4.94+5.68+3.74+5.92*2+6.74+
5.40+4.015*2+5.815+4.055+5.815+3.44+3.52+1.42+5.92*2+5.32*2+4.08+
5.32+5.28+1.42)+1.2*(0.64*0.64+0.51*0.64+0.64*0.52+0.39*1.04+0.38*
0.51+0.26*0.65+0.64*0.64+0.51*0.64+0.51*0.64+0.64*0.64+0.3*0.38+
0.64*0.64+0.64*0.64)+1.0*(0.38*5.59+0.25*0.94*2+0.25*2.09)

m2 265.338

RAZEM 265.338
115

d.10
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe botazit BM 92
gr. 5 mm

m2

1.2*(11.30*5+12.25*2+5.04+13.7+5.52+4.94+5.68+3.74+5.92*2+6.74+
5.40+4.015*2+5.815+4.055+5.815+3.44+3.52+1.42+5.92*2+5.32*2+4.08+
5.32+5.28+1.42)+1.2*(0.64*0.64+0.51*0.64+0.64*0.52+0.39*1.04+0.38*
0.51+0.26*0.65+0.64*0.64+0.51*0.64+0.51*0.64+0.64*0.64+0.3*0.38+
0.64*0.64+0.64*0.64)+1.0*(0.38*5.59+0.25*0.94*2+0.25*2.09)

m2 265.338

RAZEM 265.338
116

d.10
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt drenażowo ochronnych botazit
DS 993

m2

1.2*(2*37.70+11.24+12.14+1.65*2+2.4+1.5+12.14+0.9*2+1.4*2)*2 m2 294.528
RAZEM 294.528

117
d.10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome -botazit BE
901

m2

0.24*(64.0+13+112.0+10.0+31.0+1.1*2+2.05+2.065*2+1.23+1.435+0.72)+
2*1.15*(1.3*(4.07+2.9)+1.3*(4.1+2.0)+1.3*4.0+1.39*3.0*2+3.77*1.3+3.0*
1.2*2)

m2 156.077

RAZEM 156.077
118

d.10
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - botazit BM 92
gr. 5 mm

m2

2*(6.06*2.4+4.65*1.6+1.98*5.7+5.6*2.4)+2*(4.1*2.19+3.06*2.4+4.65*1.7+
1.8*5.7+5.36*2.4)

m2 188.124

RAZEM 188.124
119

d.10
Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo gr. 5 cm

m2

329.57*2+324.42+324.42+321.89+188.124 m2 1817.994
RAZEM 1817.994

120
d.10

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

1300.30 m2 1300.300
RAZEM 1300.300

121
d.10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - botact DF9 m2

4*1.2*(3.94+4.8+4.82+5.01+4.78) m2 112.080
RAZEM 112.080

122
d.10

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho
jednowarstwowo gr. 10 cm

m2

440.46*2 m2 880.920
RAZEM 880.920

11 Podkłady
123

d.11
Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki m3

0.95*329.57 m3 313.092
RAZEM 313.092
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OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
124

d.11
Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki m3

0.10*329.57 m3 32.957
RAZEM 32.957

12 Posadzki
125

d.12
Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro. gr. 25 mm m2

1300.30-(1040.28-4*(3.94+4.8+4.82+5.01+4.78)-(4*(5.86+6.87+10.2*2+
7.22*2+6.97+7.02+11.55)+2*6.0+2*9.64))+188.124

m2 865.264

RAZEM 865.264
126

d.12
Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko. gr. 25 mm m2

1040.28-4*(3.94+4.8+4.82+5.01+4.78)-(4*(5.86+6.87+10.2*2+7.22*2+
6.97+7.02+11.55)+2*6.0+2*9.64)

m2 623.160

RAZEM 623.160
127

d.12
Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10 mm m2

(1300.30+188.124)*3 m2 4465.272
RAZEM 4465.272

128
d.12

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad
15x15 cm ,

m2

865.264 m2 865.264
RAZEM 865.264

129
d.12

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

865.264*1.1 m 951.790
RAZEM 951.790

130
d.12

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wew-
nątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

623.160 m2 623.160
RAZEM 623.160

131
d.12

Posadzka z paneli podłogowych prospanel m2

623.160 m2 623.160
RAZEM 623.160

132
d.12

Listwy do posadzek przyścienne drewniane m

1.1*623.160 m 685.476
RAZEM 685.476

13 Drzwi wewn ętrzne
133

d.13
Montaż ościeżnic stalowych "90" szt.

22+20+16+12+8+12+18+2 szt. 110.000
RAZEM 110.000

134
d.13

Montaż ościeżnic stalowych "100" szt.

8+12+2+3 szt. 25.000
RAZEM 25.000

135
d.13

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończo-
nych wejściowych wzmocnionych

m2

20*1.0*2.06 m2 41.200
RAZEM 41.200

136
d.13

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończo-
nych

m2

5*1.0*2.06 m2 10.300
RAZEM 10.300

137
d.13

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończo-
nych z kratką wentylacyjną

m2

20*0.9*2.06 m2 37.080
RAZEM 37.080

138
d.13

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykoń-
czonych z małą szybą i kratką wentylacyjną

m2

38*0.9*2.06 m2 70.452
RAZEM 70.452

139
d.13

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykoń-
czonych z dużą szybą

m2

62*0.9*2.06 m2 114.948
RAZEM 114.948

140
d.13

Montaż odbojów drzwiowych szt.

135 szt. 135.000
RAZEM 135.000

141
d.13

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

1.3*2.16*2 m2 5.616
RAZEM 5.616
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142

d.13
Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 60x76 z drewna
liściastego

m

2*(3.5*6+1.5) m 45.000
RAZEM 45.000

143
d.13

Schody drewniane strychowe składane kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

14 Drzwi zewn ętrzne i okna
144

d.14
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

1.30*2.16*2 m2 5.616
RAZEM 5.616

145
d.14

Okna z PCV wzmocnione szyba 1,1 , podwyższona izolacyjność akustycz-
na < 35 dB , rozszczelniane o pow. do 0.6 m2

m2

0.6*1.5*8 m2 7.200
RAZEM 7.200

146
d.14

Okna z PCV wzmocnione szyba 1,1 , podwyższona izolacyjność akustycz-
na < 35 dB , rozszczelniane o pow. 1.0-1.5 m2

m2

1.2*1.2*12+0.9*1.5*4 m2 22.680
RAZEM 22.680

147
d.14

Okna z PCV wzmocnione szyba 1,1 , podwyższona izolacyjność akustycz-
na < 35 dB , rozszczelniane o pow. ponad 1.5 m2

m2

1.2*1.5*18+1.5*1.5*48 m2 140.400
RAZEM 140.400

148
d.14

Drzwi balkonowe z PCV wzmocnione szyba 1,1 , podwyższona izolacyj-
ność akustyczna < 35 dB , rozszczelniane

m2

0.9*2.4*20 m2 43.200
RAZEM 43.200

149
d.14

Okna poddaszy połaciowe fabrycznie wykończone m2

0.8*1.2*4 m2 3.840
RAZEM 3.840

150
d.14

Obsadzenie podokienników z płyty postforming gr. 25 mm PCV dł. do 1 m szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

151
d.14

Obsadzenie podokienników z płyty postforming gr. 25 mm dł. ponad 1 m szt

78 szt 78.000
RAZEM 78.000

152
d.14

Nawietrzaki okienne higrosterowalne EMM dwustrumieniowe , akustyczne szt.

4+18+48+8+14+6+12+4 szt. 114.000
RAZEM 114.000

15 Elementy ślusarsko-kowalskie
153

d.15
Balustrady schodowe z stalowe z pochwytem drewnianym m

3.5*4*2+1.5*2 m 31.000
RAZEM 31.000

154
d.15

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

155
d.15

Skrobaczki do obuwia szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

156
d.15

Uchwyty do flag szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

157
d.15

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m

2*(6.06+2.4+4.65+1.6+1.98+5.7+5.6+2.4)+2*(4.1+2.19+3.06+2.4+4.65+
1.7+1.8+5.7+5.36+2.4)+0.35*20

m 134.500

RAZEM 134.500
16 Roboty zewn ętrzne

158
d.16

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr.
3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej
masy tynkarskiej

m2

188.124 m2 188.124
RAZEM 188.124
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OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
159

d.16
Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr.
3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierz-
chnie poziome

m2

188.124 m2 188.124
RAZEM 188.124

160
d.16

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu m3

0.3*(1.2*3.0+5.46*2.95)*2 m3 11.824
RAZEM 11.824

161
d.16

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad
15x15 cm ,

m2

(1.2*3.0+5.46*2.95)*2 m2 39.414
RAZEM 39.414

162
d.16

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypełnione piaskiem

m

12.24+37.7*2+13.14+1.65*2+2.4+1.5+0.7*2+1.4*2 m 112.180
RAZEM 112.180

163
d.16

Opaska z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

112.18*0.5 m2 56.090
RAZEM 56.090

17 Elewacja
164

d.17
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.15 cm pod okładzi-
nę z tynku mozaikowego

m2

0.5*(12.24+37.7*2+13.14+1.65*2+2.4+1.5+0.7*2+1.4*2) m2 56.090
RAZEM 56.090

165
d.17

Wyprawa z tynku mozaikowego Atlas m2

0.5*(12.24+37.7*2+13.14+1.65*2+2.4+1.5+0.7*2+1.4*2) m2 56.090
RAZEM 56.090

166
d.17

Docieplenie balkonów od spodu płytami styropianowymi gr. 5 cm - metoda
lekka "ATLAS STOPTER"; 
pod malowanie farbami emulsyjnymi

m2

2*(6.06*2.4+4.65*1.6+1.98*5.7+5.6*2.4)+2*(4.1*2.19+3.06*2.4+4.65*1.7+
1.8*5.7+5.36*2.4)

m2 188.124

RAZEM 188.124
167

d.17
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania

m2

0 m2 0.000
RAZEM 0.000

168
d.17

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

12.6*(37.7+13.64)*2 m2 1293.768
RAZEM 1293.768

169
d.17

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm - metoda
lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana
ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach

m2

12.6*(12.24+37.7*2+13.14+1.65*2+2.4+1.5+0.7*2+1.4*2)+2.0*0.5*(12.24+
13.14)

m2 1438.848

RAZEM 1438.848
170

d.17
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "AT-
LAS STOPTER" - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych
(narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe lub PCW

m

12.24+37.7*2+13.14+1.65*2+2.4+1.5+0.7*2+1.4*2 m 112.180
RAZEM 112.180

171
d.17

Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki -
metoda lekka "ATLAS STOPTER" - dodatkowa warstwa siatki w miejscach
szczególnie narażonych

m2

2.0*(12.24+37.7*2+13.14+1.65*2+2.4+1.5+0.7*2+1.4*2) m2 224.360
RAZEM 224.360

172
d.17

Parapety z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

0.35*(1.1*4+1.4*30+1.7*48+0.8*8) m2 47.040
RAZEM 47.040

173
d.17

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:169,170,171,172)
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przed roboty budowlane 2.kst
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena 
jedn.

Warto ść

1. robocizna r-g 33846.817
RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena 
jedn.

Warto ść

1. kształtowniki walcowane kg 909.000
2. pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr. do 14 mm kg 2070.348
3. pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane śr. do 14 mm kg 8255.236
4. pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane śr. 14-20 mm kg 3251.760
5. drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm kg 1.206
6. blacha cynkowo-tytanowa  grub. 0,60 mm kg 786.009
7. listwy maskujące m 28.642
8. listwy narożnikowe aluminiowe m 123.398
9. listwy cokołowe aluminiowe lub z PCW m 123.398
10. drzwi aluminiowe m2 11.232
11. balustrady z pochwytem drewnianym kg 31.000
12. balustrady stalowe kg 134.500
13. schody strychowe składane kpl 2.000
14. ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 100x200 szt 25.000
15. ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 90x200 szt 110.000
16. daszki stalowe m2 29.640
17. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 19.533
18. siatka tkana Rabitza m2 195.010
19. kotwy elastyczne kpl. szt 1292.015
20. Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej , o średnicy 150 mm m 97.335
21. Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej , o średnicy 50 mm m 7.210
22. Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowe, o średnicy 180 mm m 77.765
23. Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowe, o średnicy 80 mm m 10.630
24. płyty dachowe o szer. 1,08 m' m2 697.477
25. gąsiory owalne m 56.650
26. wiatrownice boczne m 47.152
27. blacha okapowa m 94.987
28. prefabrykaty zbrojarskie kg 2217.600
29. wyroby stalowe różne szt 6.000
30. pianka poliuretanowa kg 387.723
31. silikon kg 3.258
32. farba strukturalna dm3 281.378
33. farba emulsyjna wewnętrzna dm3 1540.900
34. farba emulsyjna zewnętrzna dm3 0.000
35. farba olejna do gruntowania dm3 8.070
36. farba olejna nawierzchniowa dm3 8.070
37. lakier asfaltowy dm3 0.566
38. klej pod płyty prospanelowe kg 186.948
39. podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 595.017
40. zaprawa klejowa "Stopter" K-20 (sucha) kg 14161.279
41. zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 5765.058
42. folia polietylenowa gr. 0,20 mm' m2 809.571
43. Folie polietylenowe izolacyjne grubości 0,5 mm m2 1560.360
44. Folie polietylenowe zbrojone dachowe m2 685.022
45. płyty styropianowe gr. 15 cm m3 230.968
46. płyty styropianowe gr. 5 cm m3 114.821
47. taśma KB 280 m 434.608
48. płyty drenażowo-ochronne botazit DS 993 m2 309.254
49. okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody m2 213.480
50. kołki plastikowe szt 6732.248
51. piasek m3 336.970
52. cement portlandzki CEMI 32,5 t 1.342
53. gips budowlany szpachlowy t 13.983
54. Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5 cm klasy 350 szt 2815.293
55. cegła budowlana pełna szt 15765.929
56. cegła dziurawka pojedyncza szt 15353.494
57. kształtki kominowe schiedel śr. 20 cm szt 60.680
58. kształtki kominowe schiedel śr. 25 cm szt 303.400
59. pustaki spalinowe ceramiczne szt 4115.088
60. bloki wapienno piaskowe drążone 25x12x22 cm szt. 40508.005
61. nadproża prefabrykowane m 1169.188
62. podokienniki postforming m 134.400
63. bloczki z betonu komórkowego szt. 8214.502
64. płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm szt 3335.416
65. bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 4967.507
66. bloczki betonowe 25x25x14 cm szt 7763.716
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena 
jedn.

Warto ść

67. kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara m2 57.212
68. obrzeża betonowe 30x8 cm m 114.424
69. lepik asfaltowy stosowany na gorąco kg 19.274
70. botazit BE 901 kg 390.817
71. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 3.855
72. botazit BM 92 gr. 5 mm kg 4175.992
73. siatak botazit GS 98 kg 98.595
74. botact DF9 kg 156.912
75. botact SB 78 m 56.040
76. taśma botact SB 78 m 94.062
77. płyty z wełny mineralnej gr. 4 cm m2 122.913
78. płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm m2 924.966
79. akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N 200 kg 4348.542
80. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10 m3 133.464
81. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20 m3 315.841
82. tynk mozaikowy Atlas kg 328.687
83. samopoziomująca masa szpachlowa TERPLAN-N kg 1962.954
84. zaprawa wapienna M 0.6 m3 16.192
85. zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 118.785
86. zaprawa cementowo-wapienna M4 m3 0.396
87. zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 145.405
88. zaprawa cementowa M 12 m3 132.955
89. zaprawa gruntująca Uni-grunt kg 554.718
90. płytki podłogowe z kamieni sztucznych m2 940.865
91. płytki ścienne m2 525.000
92. kształtki cokołowe podłogowe m 970.826
93. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II m3 0.259
94. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 7.878
95. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 5.277
96. bale 76 mm liściaste nieobrzynane kl.III m3 0.225
97. listwy przyścienne z drewna iglastego m 1605.260
98. płyty prospanelowe m2 685.476
99. deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.II m3 4.110
100. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 18.009
101. łaty iglaste nasycone, kl.II m3 8.220
102. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe m2 41.200
103. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne przeszklone m2 185.400
104. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne m2 47.380
105. okna dachowe szklone, połaciowe kompletne m2 3.840
106. płyty pomostowe robocze m2 19.148
107. siatka z włókna szklanego po kąpieli akrylowej m2 2098.164
108. papier ścierny ark 0.316
109. woda m3 6.897
110. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 2.980
111. słupki drewniane śr. 70-110 mm m3 0.013
112. płyty S 626/149/6,2 szt 20.000
113. płyty S 626/119/6,2 szt 6.000
114. płyty S 536/89/4,5 szt 8.000
115. płyty S 506/149/4,5 szt 3.000
116. płyty S 506/119/4,5 szt 2.000
117. płyty S 476/149/4,5 szt 4.000
118. płyty S 470/149/4,5 szt 8.000
119. płyty S 470/119/4,5 szt 4.000
120. płyty S 446/149/4,5 szt 2.000
121. płyty S 446/119/4,5 szt 42.000
122. płyty S 416/149/4,5 szt 14.000
123. płyty S 416/119/4,5 szt 20.000
124. płyty S 386/149/4,5 szt 12.000
125. płyty S 386/119/4,5 szt 4.000
126. płyty S 356/89/4,5 szt 4.000
127. płyty S 350/149/4,5 szt 1.000
128. płyty S 350/119/4,5 szt 2.000
129. płyty S 350/89/4,5 szt 3.000
130. płyty S 326/149/4,5 szt 4.000
131. płyty S 326/119/4,5 szt 18.000
132. płyty S 326/89/4,5 szt 4.000
133. płyty S 266/149/4,5 szt 23.000
134. płyty S 236/149/4,5 szt 10.000
135. płyty S 236/119/4,5 szt 4.000
136. płyty S 236/89/4,5 szt 2.000
137. wąż gumowy śr. 50 mm m 19.200
138. igłofiltry (igły) szt. 9.792
139. kolektor ssący z rur stalowych kotwiczonych śr. 200 mm m 4.800
140. nawiewniki higrosterowalne EMM dwustrumieniowe , akustyczne szt 114.000
141. śruby M 16 z nakrętkami kg 38.400
142. odboje drzwiowe szt 135.000
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena 
jedn.

Warto ść

143. kołki rozporowe szt 1001.160
144. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena 
jedn.

Warto ść

1. koparka 0.40 m3 m-g 112.867
2. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 26.157
3. pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 19.200
4. agregat pompowy do igłofiltrów m-g 600.000
5. żuraw samochodowy m-g 87.584
6. wyciąg m-g 2407.390
7. Żurawik okienny o udzwigu do 0,5 t m-g 1.204
8. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 13.834
9. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 46.339
10. samochód samowyładowczy 5 t m-g 467.991
11. wibrator powierzchniowy m-g 7.292
12. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 2.244
13. rusztowania rurowe m-g 214.765
14. czas pracy rusztowania m-g 739.782
15. Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 62.985
16. Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 75.861
17. prościarka do prętów m-g 54.345
18. spawarka elektryczna m-g 29.140
19. zespół prądotwórczy przewoźny 10,0 kVA m-g 600.000
20. sprężarka przewoźna o wydajności 1.17 m3/h m-g 3.982

RAZEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 4907


