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TTBS Trzcianka Roboty elektryczne wewn._roboty pozostałe.kst
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Tablice rozdzielcze
1

d.1
KNNR 5 0405-
06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z kons-
trukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica z
uzbrojeniem RG
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z kons-
trukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica z
uzbrojeniem RG - pozostało 5% do wykonania  pełnego zakresu
robót

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

2
d.1

KNNR 5 0405-
06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z kons-
trukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica z
uzbrojeniem RG
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z kons-
trukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica z
uzbrojeniem RG - pozostało 5% do wykonania  pełnego zakresu
robót

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

3
d.1

KNNR 5 0405-
06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z kons-
trukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica z
uzbrojeniem RA
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z kons-
trukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica z
uzbrojeniem RA  - pozostało 5% do wykonania  pełnego zakresu
robót

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

4
d.1

KNNR 5 0405-
06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z kons-
trukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica z
uzbrojeniem RA
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z kons-
trukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica z
uzbrojeniem RA - pozostało 5% do wykonania  pełnego zakresu
robót

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

5
d.1

KNNR 5 0406-
01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - tablica liczniko- wa z
uzbrojeniem
Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - tablica liczniko- wa z
uzbrojeniem  - pozostało 5% do wykonania  pełnego zakresu ro-
bót

szt.

20 szt. 20
RAZEM 20

2 Wewnętrzne linie zasilające
6

d.2
KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - po-
zostało 10% do wykonania  pełnego zakresu robót

m3

19.20 m3 19.20
RAZEM 19.20

7
d.2

KNNR 5 0707-
04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablo- wych ręcz-
nie kabel YAKY 5x50
Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablo- wych ręcz-
nie kabel YAKY 5x50- pozostało 10% do wykonania  pełnego za-
kresu robót

m

20 m 20
RAZEM 20

8
d.2

KNNR 5 0707-
04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablo- wych ręcz-
nie kabel YKY 5x35 RMC
Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablo- wych ręcz-
nie kabel YKY 5x35 RMC- pozostało 10% do wykonania  pełnego
zakresu robót

m

40 m 40
RAZEM 40

9
d.2

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat.
III
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat.
III - pozostało 10% do wykonania  pełnego zakresu robót

m3

19.2 m3 19.2
RAZEM 19.2

10
d.2

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych DVK 70
Ułożenie rur osłonowych DVK 70- pozostało 10% do wykonania
pełnego zakresu robót

m

30 m 30
RAZEM 30
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11

d.2
KNR 5-10
0113-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- kach lub ka-
nałach zamkniętych YKY 5x35 mm2 RMC
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- kach lub ka-
nałach zamkniętych YKY 5x35 mm2 RMC- pozostało 10% do wy-
konania  pełnego zakresu robót

m

30 m 30
RAZEM 30

12
d.2

KNNR 5 0103-
06

Rury winidurowe RBP 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż
beton
Rury winidurowe RBP 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż
beton- pozostało 10% do wykonania  pełnego zakresu robót

m

150 m 150
RAZEM 150

13
d.2

KNNR 5 0103-
06

Rury winidurowe RBP o śr. 25 mm układane n.t. na pod- łożu in-
nym niż beton
Rury winidurowe RBP o śr. 25 mm układane n.t. na pod- łożu in-
nym niż beton- pozostało 10% do wykonania  pełnego zakresu ro-
bót

m

100 m 100
RAZEM 100

14
d.2

KNNR 5 0103-
06

Rury winidurowe RBP o śr.21 mm układane n.t. na pod- łożu in-
nym niż beton
Rury winidurowe RBP o śr.21 mm układane n.t. na pod- łożu in-
nym niż beton- pozostało 10% do wykonania  pełnego zakresu ro-
bót

m

50 m 50
RAZEM 50

15
d.2

KNR 5-08
0204-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane
do rur 3xLY 6 mm2
Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane
do rur 3xLY 6 mm2- pozostało 10% do wykonania  pełnego zakre-
su robót

m

150 m 150
RAZEM 150

16
d.2

KNR 5-08
0204-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciąga-
ne do rur YDY 3x1,5 mm2
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciąga-
ne do rur YDY 3x1,5 mm2- pozostało 10% do wykonania  pełnego
zakresu robót

m

100 m 100
RAZEM 100

17
d.2

KNR 5-08
0204-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane
do rur YDY 1x6 mm2
Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane
do rur YDY 1x6 mm2- pozostało 10% do wykonania  pełnego za-
kresu robót

m

50 m 50
RAZEM 50

18
d.2

KNNR 5 0404-
08

Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 - piony energetyczne
Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 - piony energetyczne- pozosta-
ło 10% do wykonania  pełnego zakresu robót

szt.

8 szt. 8
RAZEM 8

19
d.2

KNNR 5 0404-
08

Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 - piony energetyczne
Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 - piony energetyczne- pozosta-
ło 10% do wykonania  pełnego zakresu robót

szt.

8 szt. 8
RAZEM 8

20
d.2

KNNR 5 0602-
02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mo- cowane
na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mo- cowane
na wspornikach ściennych na podłożu - pozostało 10% do wyko-
nania  pełnego zakresu robótinnym niż drewno

m

40 m 40
RAZEM 40

3 Instalacja domofonowa
_24
d.3

KNNR 5 0103-
01

Rury winidurowe RBP o śr. 18 mm układane n.t. na be- tonie m

300 m 300
RAZEM 300

_25
d.3

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciąga-
ne do rur YKKSY 1x2x0,8 mm2

m

300 m 300
RAZEM 300

21
d.3

KNNR 5 0409-
01

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywo- wej (domo-
fonu) - tablica przyzywowa na 8 lokatorów Bti- cino

szt.

1 szt. 1
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1

RAZEM 1
22

d.3
KNNR 5 0409-
01

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywo- wej (domo-
fonu) - tablica przyzywowa na 12 lokatorów Bticino

szt.

1 szt. 1
1 szt. 1

RAZEM 1
_28
d.3

KNNR 5 0409-
02

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywo- wej (domo-
fonu) - aparat odbiorczy Bticino Sprint

szt.

20 szt. 20
RAZEM 20

23
d.3

KNR AL-01
0112-01

Zasilacz elektryczny do instalacji domofonowej Bticino szt.

2 szt. 2
2 szt. 2

RAZEM 2
4 Instalacje w pomieszczeniach administracyjnych

24
d.4

KNNR 5 0103-
06

Rury winidurowe RBP o śr.25 mm układane n.t. na pod- łożu in-
nym niż beton
Rury winidurowe RBP o śr.25 mm układane n.t. na pod- łożu in-
nym niż beton- pozostało 10% do wykonania  pełnego zakresu ro-
bót

m

30 m 30
RAZEM 30

25
d.4

KNR-W 5-08
0207-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wcią-
gane do rur YDY 5x2,5 mm2
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wcią-
gane do rur YDY 5x2,5 mm2- pozostało 10% do wykonania  peł-
nego zakresu robót

m

30 m 30
RAZEM 30

26
d.4

KNNR 5 0308-
05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz-
czelne 2-biegunowe przykręcane o obciążal- ności do 16 A i prze-
kroju przewodów do 2.5 mm2
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz-
czelne 2-biegunowe przykręcane o obciążal- ności do 16 A i prze-
kroju przewodów do 2.5 mm2- pozostało 10% do wykonania  peł-
nego zakresu robót

szt.

10 szt. 10
RAZEM 10

27
d.4

KNNR 5 0308-
06

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz-
czelne 3-biegunowe przykręcane o obciążal- ności do 16 A i prze-
kroju przewodów do 2.5 mm2
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz-
czelne 3-biegunowe przykręcane o obciążal- ności do 16 A i prze-
kroju przewodów do 2.5 mm2- pozostało 10% do wykonania  peł-
nego zakresu robót

szt.

8 szt. 8
RAZEM 8

28
d.4

KNNR 5 0103-
06

Rury winidurowe RBP o śr. 21 mm układane n.t. na pod- łożu in-
nym niż beton
Rury winidurowe RBP o śr. 21 mm układane n.t. na pod- łożu in-
nym niż beton- pozostało 10% do wykonania  pełnego zakresu ro-
bót

m

350 m 350
RAZEM 350

29
d.4

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciąga-
ne do rur YDY 3x1,5 mm2
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciąga-
ne do rur YDY 3x1,5 mm2- pozostało 10% do wykonania  pełnego
zakresu robót

m

350 m 350
RAZEM 350

30
d.4

KNNR 5 0307-
01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno- biegunowe
Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno-
biegunowe- pozostało 10% do wykonania  pełnego zakresu robót

szt.

30 szt. 30
RAZEM 30

31
d.4

KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa OI-B60 , ża-
rówka 40W
Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa OI-B60 , ża-
rówka 40W- pozostało 10% do wykonania  pełnego zakresu robót

kpl.

40 kpl. 40
RAZEM 40
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32

d.4
KNNR 5 0301-
10

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny moco- wany na
zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów
w podłożu gazobetonowym
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny moco- wany na
zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów
w podłożu gazobetonowym- pozostało 10% do wykonania  pełne-
go zakresu robót

szt.

44 szt. 44
RAZEM 44

33
d.4

KNNR 5 0302-
02

Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm
Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm- pozos-
tało 10% do wykonania  pełnego zakresu robót

szt.

64 szt. 64
RAZEM 64

34
d.4

KNNR 5 0306-
02

Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instala- cyjnej
Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej- po-
zostało 10% do wykonania  pełnego zakresu robót

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

35
d.4

KNNR 5 0306-
03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyj- nej
Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyj- nej- po-
zostało 10% do wykonania  pełnego zakresu robót

szt.

20 szt. 20
RAZEM 20

36
d.4

KNNR 5 0306-
02

Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instala- cyjnej -
dzwonki
Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instala- cyjnej -
dzwonki- pozostało 10% do wykonania  pełnego zakresu robót

szt.

20 szt. 20
RAZEM 20

37
d.4

KNNR 5 0501-
02

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlów- kowa
OKM-218 świetlówka 2xPL-L 18 W
Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlów- kowa
OKM-218 świetlówka 2xPL-L 18 W- pozostało 10% do wykonania
pełnego zakresu robót

kpl.

20 kpl. 20
RAZEM 20

38
d.4

KNNR 5 0502-
02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlów- kowa PK
109 świetlówka PL-S 11W
Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlów- kowa PK
109 świetlówka PL-S 11W- pozostało 10% do wykonania  pełnego
zakresu robót

kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2

5 Instalacje w mieszkaniach
39

d.5
KNNR 5 0103-
06

Rury winidurowe RBP 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż
beton
Rury winidurowe RBP 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż
beton - pozostało 15% do wykonania  pełnego zakresu robót

m

300 m 300
RAZEM 300

40
d.5

KNNR 5 0103-
06

Rury winidurowe RBP o śr. 25 mm układane n.t. na pod- łożu in-
nym niż beton
Rury winidurowe RBP o śr. 25 mm układane n.t. na pod- łożu in-
nym niż beton - pozostało 15% do wykonania  pełnego zakresu
robót

m

300 m 300
RAZEM 300

41
d.5

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciąga-
ne do rur YTKSY 3x2x0,5
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciąga-
ne do rur YTKSY 3x2x0,5 - pozostało 15% do wykonania  pełnego
zakresu robót

m

300 m 300
RAZEM 300

42
d.5

KNNR 5 1207-
05

Wykucie bruzd dla rur RBP 21 w cegle
Wykucie bruzd dla rur RBP 21 w cegle - pozostało 15% do wyko-
nania  pełnego zakresu robót

m

2500 m 2500
RAZEM 2500

43
d.5

KNNR 5 0103-
06

Rury winidurowe RBP o śr. 21 mm układane n.t. na pod- łożu in-
nym niż beton
Rury winidurowe RBP o śr. 21 mm układane n.t. na pod- łożu in-
nym niż beton - pozostało 15% do wykonania  pełnego zakresu
robót

m

2500 m 2500
RAZEM 2500
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44

d.5
KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm - pozostało 15% do
wykonania  pełnego zakresu robót

m

2500 m 2500
RAZEM 2500

45
d.5

KNR 5-08
0204-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciąga-
ne do rur YDY 3x1,5 mm2
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciąga-
ne do rur YDY 3x1,5 mm2 - pozostało 15% do wykonania  pełne-
go zakresu robót

m

700 m 700
RAZEM 700

46
d.5

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciąga-
ne do rur YDY 3x2,5 mm2
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciąga-
ne do rur YDY 3x2,5 mm2 - pozostało 15% do wykonania  pełne-
go zakresu robót

m

1600 m 1600
RAZEM 1600

47
d.5

KNR 5-08
0204-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane
do rur YDY 1x6mm2
Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane
do rur YDY 1x6mm2 - pozostało 15% do wykonania  pełnego za-
kresu robót

m

200 m 200
RAZEM 200

48
d.5

KNNR 5 0406-
01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - tablica mieszka- niowa
Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - tablica mieszka- niowa -
pozostało 15% do wykonania  pełnego zakresu robót

szt.

20 szt. 20
RAZEM 20

49
d.5

KNNR 5 0301-
08

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny moco- wany
przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykona-
nie ślepych otworów w podłożu cegla- nym
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny moco- wany
przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykona-
nie ślepych otworów w podłożu cegla- nym - pozostało 15% do
wykonania  pełnego zakresu robót

szt.

40 szt. 40
RAZEM 40

50
d.5

KNNR 5 0302-
02

Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm
Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm - pozos-
tało 15% do wykonania  pełnego zakresu robót

szt.

20 szt. 20
RAZEM 20

51
d.5

KNNR 5 0406-
01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - dzwonki
Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - dzwonki - pozostało 15%
do wykonania  pełnego zakresu robót

szt.

20 szt. 20
RAZEM 20

52
d.5

KNNR 5 0301-
08

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny moco- wany
przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykona-
nie ślepych otworów w podłożu cegla- nym
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny moco- wany
przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykona-
nie ślepych otworów w podłożu cegla- nym - pozostało 15% do
wykonania  pełnego zakresu robót

szt.

540 szt. 540
RAZEM 540

53
d.5

KNNR 5 0301-
01

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny moco- wany
przez przykręcenie do kołków plastykowych osa- dzonych w pod-
łożu gazobetonowym
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny moco- wany
przez przykręcenie do kołków plastykowych osa- dzonych w pod-
łożu gazobetonowym - pozostało 15% do wykonania  pełnego za-
kresu robót

szt.

540 szt. 540
RAZEM 540

54
d.5

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - po-
zostało 15% do wykonania  pełnego zakresu robót

szt.

1080 szt. 1080
RAZEM 1080

55
d.5

KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w pusz- ce insta-
lacyjnej
Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w pusz- ce insta-
lacyjnej - pozostało 15% do wykonania  pełnego zakresu robót

szt.
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100 szt. 100
100 szt. 100

RAZEM 100
56

d.5
KNNR 5 0308-
01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynko-
we 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynko-
we 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2 - pozostało 15% do wykonania  pełnego
zakresu robót

szt.

480 szt. 480
480 szt. 480

RAZEM 480
57

d.5
KNR 5-18
0702-01

Gniazda do telefonów
Gniazda do telefonów - pozostało 15% do wykonania  pełnego za-
kresu robót

szt.

20 szt. 20
RAZEM 20

58
d.5

KNR 5-18
0702-01

Gniazda TV SAT
Gniazda TV SAT - pozostało 15% do wykonania  pełnego zakresu
robót

szt.

80 szt. 80
RAZEM 80

59
d.5

KNR 5-08
0809-05

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w stro-
pie do lamp
Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w stro-
pie do lamp - pozostało 15% do wykonania  pełnego zakresu ro-
bót

szt.

100 szt. 100
RAZEM 100

6 Instalacja odgromowa
60

d.6
KNNR 5 0601-
06

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe
Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe - pozostało
5% do wykonania  pełnego zakresu robót

m

80 m 80
RAZEM 80

61
d.6

KNNR 5 0609-
04

Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stro-
mym
Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stro-
mym - pozostało 5% do wykonania  pełnego zakresu robót

szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

62
d.6

KNNR 5 0601-
05

Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome
Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome - pozostało
5% do wykonania  pełnego zakresu robót

m

220 m 220
RAZEM 220

63
d.6

KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - po-
zostało 5% do wykonania  pełnego zakresu robót

m3

36 m3 36
RAZEM 36

64
d.6

KNNR 5 0605-
04

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m;
kat.gruntu III z bednarki 30x4
Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m;
kat.gruntu III z bednarki 30x4 - pozostało 5% do wykonania  peł-
nego zakresu robót

m

150 m 150
RAZEM 150

65
d.6

KNNR 5 0611-
03

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewo- dów wy-
równawczych z pręta o śr.do 10 mm w wykopie
Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewo- dów wy-
równawczych z pręta o śr.do 10 mm w wykopie - pozostało 5% do
wykonania  pełnego zakresu robót

szt.

12 szt. 12
RAZEM 12

66
d.6

KNNR 5 0611-
09

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewo- dów wy-
równawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na dachu
Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewo- dów wy-
równawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na dachu - po-
zostało 5% do wykonania  pełnego zakresu robót

szt.

6 szt. 6
RAZEM 6
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67

d.6
KNNR 5 0612-
03

Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewo- dach wy-
równawczych montowane na dachu
Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewo- dach wy-
równawczych montowane na dachu - pozostało 5% do wykonania
pełnego zakresu robót

szt.

12 szt. 12
RAZEM 12

68
d.6

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat.
III
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat.
III - pozostało 5% do wykonania  pełnego zakresu robót

m3

36 m3 36
RAZEM 36

69
d.6

KNNR 5 0612-
01

Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewo-
dach wyrównawczych montowane na dachu
Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewo-
dach wyrównawczych montowane na dachu - pozostało 5% do
wykonania  pełnego zakresu robót

szt.

12 szt. 12
RAZEM 12

70
d.6

KNNR 5 0612-
02

Złącza do rynny spadowej w instalacji odgromowej lub przewo-
dach wyrównawczych montowane na ścianie
Złącza do rynny spadowej w instalacji odgromowej lub przewo-
dach wyrównawczych montowane na ścianie - pozostało 5% do
wykonania  pełnego zakresu robót

szt.

12 szt. 12
RAZEM 12

71
d.6

KNNR 5 0612-
06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- dach wy-
równawczych - połączenie pręt-płaskownik
Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- dach wy-
równawczych - połączenie pręt-płaskownik - pozostało 5% do wy-
konania  pełnego zakresu robót

szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

7 Pomiary
72

d.7
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycz-
nego niskiego napięcia

pomiar.

140 pomiar. 140
140 pomiar. 140

RAZEM 140
73

d.7
KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycz-
nego niskiego napięcia

pomiar.

10 pomiar. 10
10 pomiar. 10

RAZEM 10
74

d.7
KNNR 5 1302-
04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

25 odc. 25
25 odc. 25

RAZEM 25
75

d.7
KNNR 5 1302-
05

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy odc.

20 odc. 20
20 odc. 20

RAZEM 20
76

d.7
KNNR 5 1303-
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy
(pomiar pierwszy)

pomiar

22 pomiar 22
22 pomiar 22

RAZEM 22
77

d.7
KNNR 5 1303-
02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy
(każdy następny pomiar)

pomiar

110 pomiar 110
110 pomiar 110

RAZEM 110
78

d.7
KNNR 5 1303-
03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy
(pomiar pierwszy)

pomiar

4 pomiar 4
4 pomiar 4

RAZEM 4
79

d.7
KNNR 5 1303-
04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy
(każdy następny pomiar)

pomiar

6 pomiar 6
6 pomiar 6

RAZEM 6
80

d.7
KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy po- miar) szt.
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1 szt. 1
1 szt. 1

RAZEM 1
81

d.7
KNNR 5 1304-
02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następ- ny po-
miar)

szt.

21 szt. 21
21 szt. 21

RAZEM 21
82

d.7
KNNR 5 1304-
03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1
1 szt. 1

RAZEM 1
83

d.7
KNNR 5 1304-
04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy na- stępny
pomiar)

szt.

21 szt. 21
21 szt. 21

RAZEM 21
84

d.7
KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy po-
miar)

szt.

22 szt. 22
22 szt. 22

RAZEM 22
85

d.7
KNNR 5 1304-
06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy na-
stępny pomiar)

szt.

480 szt. 480
480 szt. 480

RAZEM 480
86

d.7
KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pier- wsza pró-
ba)

prób.

22 prób. 22
22 prób. 22

RAZEM 22
_ Roboty przygotowawcze (towarzyszące)

_98
d._

KNR 5-04
1406-05

Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr. 50 mm m

2.5 m 2.5
RAZEM 2.5

_99
d._

KNNR 5 1209-
1103

Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach
lub stropach z betonu

otw.

4 otw. 4
RAZEM 4

_100
d._

KNNR 5 1209-
0502

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach
lub stropach z cegły

otw.

21 otw. 21
RAZEM 21

_101
d._

KNNR 5 1209-
0101

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach
lub stropach z gazobetonu

otw.

210 otw. 210
RAZEM 210

_102
d._

KNNR 5 1209-
0501

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach
lub stropach z cegły

otw.

105 otw. 105
RAZEM 105
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