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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
_ Roboty ziemne

_2
d._

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś- ci do 15
cm za pomocą spycharek

m2

668.25 m2 668.25
RAZEM 668.25

_3
d._

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- cą spy-
charek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

m2

668.25 m2 668.25
RAZEM 668.25

_4
d._

KNR 2-01
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny- mi o
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

133.65 m3 133.65
RAZEM 133.65

_5
d._

KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

0.067 ha 0.067
RAZEM 0.067

_6
d._

KNR 2-01
0202-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny- mi o poj
łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III-IV z transportem urob- ku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

1035.788 m3 1035.788
RAZEM 1035.788

_7
d._

KNR 2-01
0607-01

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośred- nio bez
obsypki na głębok.do 4 m

szt.

96 szt. 96
RAZEM 96

_8
d._

TZKNBK II -52 Pompowanie wody z igłofiltrów m-g

600 m-g 600
RAZEM 600

_9
d._

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- dami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr. III)

m3

130.847 m3 130.847
RAZEM 130.847

_10
d._

KNNR 1 0305-
02

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o
szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III

m3

6.721 m3 6.721
RAZEM 6.721

_11
d._

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi sa- mochoda-
mi samowyładowczymi po drogach o nawierz- chni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

2594.964 m3 2594.964
RAZEM 2594.964

_12
d._

KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3
w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transpor-
tem urobku samochodami samowyła- dowczymi na odl.do 1 km

m3

517.894 m3 517.894
RAZEM 517.894

_13
d._

KNNR 1 0214-
02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro- wów,wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spy-
charkami (gr.warstwy w stanie luź- nym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

258.947 m3 258.947
RAZEM 258.947

_14
d._

KNNR 1 0317-
01 z.o.2.11.4.
9911-03

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z
zagęszczeniem ; kat.gr. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=
1.00)

m3

265.668 m3 265.668
RAZEM 265.668

_ Fundamenty
_16
d._

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użytecz-
ności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu
gruntowym - pod ławy z betonu B10

m3

130.847 m3 130.847
RAZEM 130.847

_17
d._

KNNR 2 0101-
01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betono- wych lub
żelbetowych

m2

184.17 m2 184.17
RAZEM 184.17

_18
d._

KNNR 2 0104-
01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi
gładkimi o śr. do 14 mm

t

0.274 t 0.274
RAZEM 0.274

_19
d._

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi
żebrowanymi o śr. do 14 mm

t

1.077 t 1.077
RAZEM 1.077
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_20
d._

KNNR 2 0106-
01

Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w de- skowaniu
tradycyjnym

m3

8.933 m3 8.933
RAZEM 8.933

_21
d._

KNNR 2 0107-
01

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w desko- waniu
tradycyjnym

m3

72.53 m3 72.53
RAZEM 72.53

_ Ściany podziemia i nadziemia
_23
d._

KNR 9-07
0201-02

Ściany fundamentowe i piwniczne z bloczków betono- wych o gr.
38 cm x 12 x 24

m3

105.917 m3 105.917
RAZEM 105.917

_24
d._

KNNR 2 0307-
02

Ściany z bloczków wapienno piaskowych drążonych typ 3 NFD m3

300.951 m3 300.951
RAZEM 300.951

_25
d._

KNNR 2 0302-
04

Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z
betonu komórkowego

m3

380.301 m3 380.301
RAZEM 380.301

_26
d._

KNNR 2 0101-
04

Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych m2

29.356 m2 29.356
RAZEM 29.356

_27
d._

KNNR 2 0104-
01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi
gładkimi o śr. do 14 mm

t

0.077 t 0.077
RAZEM 0.077

_28
d._

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi
żebrowanymi o śr. do 14 mm

t

0.274 t 0.274
RAZEM 0.274

_29
d._

KNNR 2 0107-
05

Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w desko- waniu
tradycyjnym

m3

2.449 m3 2.449
RAZEM 2.449

_30
d._

KNNR 2 0302-
05

Ściany murowane - ościeża otworów w ścianach muro- wanych
grubości 1c

otw.

118 otw. 118
RAZEM 118

_31
d._

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży pre- fabryko-
wanych

m

992.4 m 992.4
RAZEM 992.4

_32
d._

KNNR 2 0308-
02

Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych m

1003.68 m 1003.68
RAZEM 1003.68

_33
d._

KSNR 2 0302-
02

Kanały spalinowe schiedel śr. 20 cm m

14.8 m 14.8
RAZEM 14.8

_34
d._

KSNR 2 0302-
02

Kanały spalinowe schiedel śr. 25cm m

74 m 74
RAZEM 74

_35
d._

KNR 19-01
0341-03

Obmurowanie kominów z cegieł pełnych o gr. 1/2 cegły m2

327.774 m2 327.774
RAZEM 327.774

_36
d._

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 4 cm
pionowe z płyt układanych na sucho

m2

117.06 m2 117.06
RAZEM 117.06

_37
d._

KNR 19-01
0341-03

Obmurowanie kominów z cegieł klinkierowych o gr. 1/2 cegły m2

58.53 m2 58.53
RAZEM 58.53

_38
d._

KNKRB 2
0207-08

Nakrywy kominów gr.7 cm m2

12.849 m2 12.849
RAZEM 12.849

_39
d._

KNNR 2 0601-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych po- włokowe
bitumiczne wykonywane na gorąco jednowarst- wowe

m2

12.849 m2 12.849
RAZEM 12.849
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_ Stropy i wylewki stropowe

_41
d._

KNNR 2 0202-
01

Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropo- we - żu-
raw samochodowy

elem.

224 elem. 224
RAZEM 224

_42
d._

KNNR 2 0202-
01

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-626/ 149/6,2 elem.

20 elem. 20
RAZEM 20

_43
d._

KNNR 2 0202-
01

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-626/ 119/6,2 elem.

6 elem. 6
RAZEM 6

_44
d._

KNNR 2 0202-
01

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-536/ 89/4,5 elem.

8 elem. 8
RAZEM 8

_45
d._

KNNR 2 0202-
01

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-506/ 149/4,5 elem.

3 elem. 3
RAZEM 3

_46
d._

KNNR 2 0202-
01

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-506/ 119/4,5 elem.

2 elem. 2
RAZEM 2

_47
d._

KNNR 2 0202-
01

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-476/ 149/4,5 elem.

4 elem. 4
RAZEM 4

_48
d._

KNNR 2 0202-
01

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-470/ 149/4,5 elem.

8 elem. 8
RAZEM 8

_49
d._

KNNR 2 0202-
01

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-470/ 119/4,5 elem.

4 elem. 4
RAZEM 4

_50
d._

KNNR 2 0202-
01

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-446/ 149/4,5 elem.

2 elem. 2
RAZEM 2

_51
d._

KNNR 2 0202-
01

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-446/ 119/4,5 elem.

42 elem. 42
RAZEM 42

_52
d._

KNNR 2 0202-
01

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-416/ 149/4,5 elem.

14 elem. 14
RAZEM 14

_53
d._

KNNR 2 0202-
01

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-416/ 119/4,5 elem.

20 elem. 20
RAZEM 20

_54
d._

KNNR 2 0202-
01

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-386/ 149/4,5 elem.

12 elem. 12
RAZEM 12

_55
d._

KNNR 2 0202-
01

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-386/ 119/4,5 elem.

4 elem. 4
RAZEM 4

_56
d._

KNNR 2 0202-
01

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-356/ 89/4,5 elem.

4 elem. 4
RAZEM 4

_57
d._

KNNR 2 0202-
01

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-350/ 149/4,5 elem.

1 elem. 1
RAZEM 1

_58
d._

KNNR 2 0202-
01

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-350/ 119/4,5 elem.

2 elem. 2
RAZEM 2

_59
d._

KNNR 2 0202-
01

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-350/ 89/4,5 elem.

3 elem. 3
RAZEM 3
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_60
d._

KNNR 2 0202-
01

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-326/ 149/4,5 elem.

4 elem. 4
RAZEM 4

_61
d._

KNNR 2 0202-
01

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-326/ 119/4,5 elem.

18 elem. 18
RAZEM 18

_62
d._

KNNR 2 0202-
01

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-326/ 89/4,5 elem.

4 elem. 4
RAZEM 4

_63
d._

KNNR 2 0202-
01

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-266/ 149/4,5 elem.

23 elem. 23
RAZEM 23

_64
d._

KNNR 2 0202-
01

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-236/ 149/4,5 elem.

10 elem. 10
RAZEM 10

_65
d._

KNNR 2 0202-
01

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-236/ 119/4,5 elem.

4 elem. 4
RAZEM 4

_66
d._

KNNR 2 0202-
01

Dostawa elementów prefabrykowanych stropów S-236/ 89/4,5 elem.

2 elem. 2
RAZEM 2

_67
d._

KNR-W 2-02
0131-05

Założenie belek stalowych z osiatkowaniem t

0.909 t 0.909
RAZEM 0.909

_68
d._

KNNR 2 0101-
05

Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców m2

265.195 m2 265.195
RAZEM 265.195

_69
d._

KNNR 2 0101-
08

Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie m2

72.93 m2 72.93
RAZEM 72.93

_70
d._

KNNR 2 0101-
07

Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i dachowych m2

496.136 m2 496.136
RAZEM 496.136

_71
d._

KNNR 2 0104-
01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi
gładkimi o śr. do 14 mm

t

1.707 t 1.707
RAZEM 1.707

_72
d._

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi
żebrowanymi o śr. do 14 mm

t

6.855 t 6.855
RAZEM 6.855

_73
d._

KNNR 2 0104-
05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi
żebrowanymi o śr. 14-20 mm

t

3.188 t 3.188
RAZEM 3.188

_74
d._

KNNR 2 0107-
06

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowa-
niu tradycyjnym

m3

62.196 m3 62.196
RAZEM 62.196

_75
d._

KNNR 2 0107-
09

Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowa- niu trady-
cyjnym

m3

13.591 m3 13.591
RAZEM 13.591

_76
d._

KNNR 2 0107-
07

Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyj-
nym

m3

93.253 m3 93.253
RAZEM 93.253

1 Dach konstrukcja
1

d.1
KNR 2-02
1220-04

Konstrukcje daszków jednospadowe m2

29.64 m2 29.64
29.64-14.82 m2 14.82

RAZEM 29.64
14.82

2
d.1

KNNR 2 0402-
01

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - robocizna i sprzęt mur-
łaty i podwaliny

m
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147.084 m 147.084
147.084-95.084 m 52.000

RAZEM 147.084
52.000

3
d.1

NNRNKB 202
0416-01

konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały murłaty i
podwaliny

m3

2.132 m3 2.132
2.132-1.632 m3 0.500

RAZEM 2.132
0.500

_81
d.1

KNNR 2 0402-
02

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiał płat- wie m

146.878 m 146.878
RAZEM 146.878

_82
d.1

KNKRB 2
0402-03

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej materiał płat- wie m3 drewna

2.751 m3 drewna 2.751
RAZEM 2.751

_83
d.1

KNNR 2 0402-
03

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - robocizna i sprzęt słu-
py

m

78.692 m 78.692
RAZEM 78.692

_84
d.1

NNRNKB 202
0417-03

(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiał słupy o
dł. do 2 m i przekroju do 180 cm2

m3

1.133 m3 1.133
RAZEM 1.133

_85
d.1

KNNR 2 0402-
04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - robocizna i sprzęt mie-
cze i kleszcze

m

280.778 m 280.778
RAZEM 280.778

_86
d.1

KNKRB 2
0404-01

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej- materiały miecze i
kleszcze

m3 drewna

2.509 m3 drewna 2.509
RAZEM 2.509

_87
d.1

KSNR 2 0402-
05

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - robocizna i sprzęt wy-
miany

m

32.445 m 32.445
RAZEM 32.445

_88
d.1

NNRNKB 202
0416-01

konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - wymiany m3

0.405 m3 0.405
RAZEM 0.405

_89
d.1

KSNR 2 0402-
05

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - robocizna i sprzęt
krokwie zwykłe

m

701.018 m 701.018
RAZEM 701.018

_90
d.1

NNRNKB 202
0416-01

konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - krokwie
zwykłe

m3

7.888 m3 7.888
RAZEM 7.888

_91
d.1

KNNR 2 0402-
06

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - robocizna i sprzęt
krokwie narożne i koszowe

m

9.682 m 9.682
RAZEM 9.682

_92
d.1

NNRNKB 202
0418-07

konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały krokwie na-
rożne i koszowe

m3

0.109 m3 0.109
RAZEM 0.109

2 Dach pokrycie
4

d.2
KNNR 2 0504-
01

Obróbki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowej przy szerokości
w rozwinięciu do 25 cm

m2

100.706 m2 100.706
100.706-90.706 m2 10.000

RAZEM 100.706
10.000

_95
d.2

KNNR 2 0505-
05

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabryko-
wanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe póło-
krągłe śr. 150 mm

m

75.5 m 75.5
RAZEM 75.5

5
d.2

KNNR 2 0505-
05

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabryko-
wanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe póło-
krągłe śr. 80 mm

m

10.32 m 10.32
10.32 m 10.32

RAZEM 10.32
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_97
d.2

KNNR 2 0505-
07

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabryko-
wanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - ru- ry spustowe okrąg-
łe o śr. 150 mm

m

94.5 m 94.5
RAZEM 94.5

6
d.2

KNNR 2 0505-
07

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabryko-
wanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - ru- ry spustowe okrąg-
łe o śr. 50 mm

m

7 m 7
7 m 7

RAZEM 7
7

d.2
KNNR 2 0604-
02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do kons- trukcji drew-
nianej

m2

622.747 m2 622.747
10 m2 10.000

RAZEM 622.747
10.000

8
d.2

KNNR 2 0403-
02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - kontrłaty m2

62.275 m2 62.275
1.8 m2 1.800

RAZEM 62.275
1.800

9
d.2

KNNR 2 0403-
02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

622.747 m2 622.747
18 m2 18.000

RAZEM 622.747
18.000

10
d.2

KNNR 2 0508-
01

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dacho- we m2

622.747 m2 622.747
18 m2 18.000

RAZEM 622.747
18.000

_103
d.2

KNNR 2 0508-
02

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiory m

55 m 55
RAZEM 55

_104
d.2

KNNR 2 0508-
03

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy oka- powe m

92.22 m 92.22
RAZEM 92.22

_105
d.2

KNNR 2 0508-
04

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne m

41.002 m 41.002
RAZEM 41.002

_106
d.2

KNR K-05
0207-01

Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem m

38.5*2 m 77.000
RAZEM 77.000

_ Ścianki działowe
_109

d._
KNNR 2 0701-
01

Ścianki działowe z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/4 cegły m2

95.731 m2 95.731
RAZEM 95.731

_110
d._

KNNR 2 0701-
02

Ścianki działowe z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2 cegły m2

259.383 m2 259.383
RAZEM 259.383

_111
d._

KNNR 2 0701-
07

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm m2

406.758 m2 406.758
RAZEM 406.758

3 Tynki wewn ętrzne
_113

d.3
KNNR 2 0801-
03

Tynki zwykłe gipsowe m2

4591.758 m2 4591.758
RAZEM 4591.758

_114
d.3

KNNR 2 0801-
04

Tynki zwykłe gipsowe m2

1300.300 m2 1300.300
RAZEM 1300.300

_115
d.3

KNNR 2 0801-
05

Tynki zwykłe gipsowe biegów klatek schodowych m2

188.803 m2 188.803
RAZEM 188.803
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11

d.3
KNNR 2 0803-
02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2

500 m2 500
225 m2 225

RAZEM 500
225

4 Roboty malarskie
12

d.4
KNNR 2 1401-
05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emul- syjną dwu-
krotnie bez gruntowania

m2

1125.213 m2 1125.213
1125.213*0.05 m2 56.261

RAZEM 1125.213
56.261

13
d.4

KNNR 2 1401-
06

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emul- syjną trzy-
krotnie bez gruntowania

m2

663.470 m2 663.470
663.470*0.05 m2 33.174

RAZEM 663.470
33.174

14
d.4

KNNR 2 1402-
04

Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoży gipso- wych m2

3804.691 m2 3804.691
3804.691*0.05 m2 190.235

RAZEM 3804.691
190.235

5 Izolacje
_122

d.5
KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio- me - bo-
tazit BE901

m2

657.299 m2 657.299
RAZEM 657.299

_123
d.5

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio- me - bo-
tazit BM 92 gr. 5 mm

m2

89.632 m2 89.632
RAZEM 89.632

_124
d.5

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio- me - bo-
tazit BM 92 gr. 5 mm ze wzmocnieniem siatką botazit GS98

m2

89.632 m2 89.632
RAZEM 89.632

_125
d.5

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio- nowe - bo-
tazit BE 901

m2

265.338 m2 265.338
RAZEM 265.338

_126
d.5

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio- nowe - bo-
tazit BM 92 gr. 5 mm

m2

265.338 m2 265.338
RAZEM 265.338

_127
d.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt drenażowo ochronnych
botazit 993

m2

294.528 m2 294.528
RAZEM 294.528

_128
d.5

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio- me - bo-
tazit BE901

m2

156.077 m2 156.077
RAZEM 156.077

_129
d.5

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio- me - bo-
tazit BM 92 gr. 5 mm

m2

188.124 m2 188.124
RAZEM 188.124

_130
d.5

KNNR 2 0602-
03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- wych ukła-
danych na wierzchu konstrukcji na sucho jed- nowarstwowo gr. 5
cm

m2

1817.994 m2 1817.994
RAZEM 1817.994

_131
d.5

KNNR 2 0604-
01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

1300.300 m2 1300.300
RAZEM 1300.300

_132
d.5

KNR 2-33
0713-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy- konywane
na zimno botact DF9 folia w płynie

m2

112.080 m2 112.080
RAZEM 112.080

15
d.5

KNNR 2 0602-
05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane
na sucho jednowarstwowo gr. 10 cm

m2

880.92 m2 880.92
30 m2 30.00

RAZEM 880.92
30.00

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 4907



TTBS Trzcianka_Roboty Budowlane_roboty pozostałe.kst
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
_ Podkłady

_135
d._

KNNR 2 1201-
03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i po- sadzki m3

313.092 m3 313.092
RAZEM 313.092

_136
d._

KNNR 2 1201-
01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki m3

32.957 m3 32.957
RAZEM 32.957

6 Posadzki
_138

d.6
KNR 19-01
0904-01

Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm m2

865.264 m2 865.264
RAZEM 865.264

_139
d.6

KNR 19-01
0904-02

Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko gr. 25 mm m2

623.160 m2 623.160
RAZEM 623.160

_140
d.6

KNR 19-01
0904-03

Posadzki cementowe z cokolikami - pogrubienie po- sadzki o 1
cm

m2

4465.272 m2 4465.272
RAZEM 4465.272

16
d.6

KNNR 2 1203-
02

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucz- nych o
wym. ponad 15x15 cm ,

m2

865.264 m2 865.264
865.264-778.5 m2 86.764

RAZEM 865.264
86.764

17
d.6

KNNR 2 1209-
05

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie
klejowej

m

951.79 m 951.79
951.79-855 m 96.79

RAZEM 951.79
96.79

18
d.6

KNNR 2 1205-
09

Posadzka z paneli podłogowych prospanel m2

623.160 m2 623.160
623.16-566 m2 57.160

RAZEM 623.160
57.160

19
d.6

KNNR 2 1205-
09

Posadzka z paneli podłogowych prospanel - 50% zamontowanych
paneli do demontażu i ponownego montażu ze względu na od-
kształcenia podłóg oraz uzupełnienie pozstałych 50% uszkodzo-
nych paneli

m2

566 m2 566.000
RAZEM 566.000

20
d.6

KNNR 2 1206-
06

Listwy do posadzek przyścienne drewniane m

685.476 m 685.476
685.476-200 m 485.476

RAZEM 685.476
485.476

21
d.6

KNNR 2 1206-
06

Listwy do posadzek przyścienne drewniane - 100% zamontowa-
nych listew do demontażu i ponownego montażu ze względu na
konieczność przełożenia  podłóg

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

7 Drzwi wewn ętrzne
22

d.7
KNNR 2 1104-
01

Montaż ościeżnic stalowych 90 szt.

110 szt. 110
110-40 szt. 70

RAZEM 110
70

_147
d.7

KNNR 2 1104-
01

Montaż ościeżnic stalowych 100 szt.

25 szt. 25
RAZEM 25

_148
d.7

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fa- brycznie
wykończonych wejściowych wzmocnionych

m2

41.20 m2 41.20
RAZEM 41.20

23
d.7

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fa- brycznie
wykończonych

m2

10.3
10.3*0.5

m2 10.3
5.2
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RAZEM 10.3

5.2
24

d.7
KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fa- brycznie
wykończonych - wymiana 50% zamontowanych drzwi ze względu
na odkształcenia płycin drzwiowych

m2

10.3*0.5 m2 5.2
RAZEM 5.2

25
d.7

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fa- brycznie
wykończonych z kratką wentylacyjną

m2

37.08
37.08*0.5

m2 37.08
18.54

RAZEM 37.08
18.54

26
d.7

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fa- brycznie
wykończonych z kratką wentylacyjną - wymiana 50% zamontowa-
nych drzwi ze względu na odkształcenia płycin drzwiowych

m2

37.08*0.5 m2 18.54
RAZEM 18.54

27
d.7

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fa- brycznie
wykończonych z małą szybą kratką wentylacyj- ną

m2

51.91
51.91*0.5

m2 51.91
25.96

RAZEM 51.91
25.96

28
d.7

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fa- brycznie
wykończonych z małą szybą kratką wentylacyj- ną - wymiana 50%
zamontowanych drzwi ze względu na odkształcenia płycin drzwio-
wych

m2

51.91*0.5 m2 25.96
RAZEM 25.96

29
d.7

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fa- brycznie
wykończonych z dużą szybą

m2

114.948
114.948*0.5

m2 114.948
57.474

RAZEM 114.948
57.474

30
d.7

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fa- brycznie
wykończonych z dużą szybą - wymiana 50% zamontowanych
drzwi ze względu na odkształcenia płycin drzwiowych

m2

114.948*0.5 m2 57.474
RAZEM 57.474

31
d.7

KNNR 2 1103-
01

Drzwi stalowe wewnętrzne m2

25.33 m2 25.33
RAZEM 25.33

32
d.7

KNP 02 1507-
07.01

Umocowanie odbojów drzwiowych szt.

135 szt. 135
135 szt. 135

RAZEM 135
_155

d.7
KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

5.616 m2 5.616
RAZEM 5.616

33
d.7

KNR 2-03
0307-05

Schody drewniane strychowe drewniane kpl
kpl.

2 kpl. 2
2 kpl. 2

RAZEM 2
8 Drzwi zewn ętrzne i okna

_158
d.8

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

5.616 m2 5.616
RAZEM 5.616

_159
d.8

NNRNKB 202
1025-01

Okna z PCV wzmocnione szyba 1,1 , podwyższona izo- lacyjność
akustycz- na < 35 dB , rozszczelniane o pow. do 0.6 m2

m2

7.2 m2 7.2
RAZEM 7.2

_160
d.8

NNRNKB 202
1025-03

Okna z PCV wzmocnione szyba 1,1 , podwyższona izo- lacyjność
akustycz- na < 35 dB , rozszczelniane o pow. 1.0-1.5 m2

m2

22.68 m2 22.68
RAZEM 22.68

_161
d.8

NNRNKB 202
1025-04

Okna z PCV wzmocnione szyba 1,1 , podwyższona izo- lacyjność
akustycz- na < 35 dB , rozszczelniane o pow. ponad 1.5 m2

m2

140.40 m2 140.40
RAZEM 140.40
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_162

d.8
NNRNKB 202
1025-05

Drzwi balkonowe z PCV wzmocnione szyba 1,1 , pod- wyższona
izolacyj- ność akustyczna < 35 dB , rozszczel- niane

m2

43.20 m2 43.20
RAZEM 43.20

_163
d.8

KNR-W 2-02
1016-01

Okna poddaszy połaciowe fabrycznie wykończone m2

3.84 m2 3.84
RAZEM 3.84

_164
d.8

NNRNKB 202
0161-01

Obsadzenie podokienników z płyty postforming gr. 25 mm PCV
dł. do 1 m

szt

12 szt 12
RAZEM 12

_165
d.8

NNRNKB 202
0161-02

Obsadzenie podokienników z płyty postforming gr. 25 mm dł. po-
nad 1 m

szt

78 szt 78
RAZEM 78

_166
d.8

KNR 2-17
0156-01

Nawietrzaki okienne higrosterowalne EMM dwustrumie- niowe ,
akustyczne

szt.

78 szt. 78
RAZEM 78

9 Elementy ślusarsko-kowalskie
34

d.9
KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z stalowe z pochwytem drewnia- nym wy-
pełnienie z blachy perforowanej

m

31 m 31
31-14 m 17

RAZEM 31
17

35
d.9

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.

2 szt. 2
2 szt. 2

RAZEM 2
36

d.9
KNR 2-02
1219-07

Skrobaczki do obuwia szt.

2 szt. 2
2 szt. 2

RAZEM 2
37

d.9
KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt.

2 szt. 2
2 szt. 2

RAZEM 2
38

d.9
KNP 05 0128-
01.01

Skrzynki na listy szt.

4 szt. 4
4 szt. 4

RAZEM 4
39

d.9
KNR-W 2-02
2111-11

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - wypełnie-
nie szkło bezpieczne

m

134.5 m 134.5
134.5*0.7 m 94.2

RAZEM 134.5
94.2

10 Roboty zewn ętrzne
40

d.10
KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. AT-
LAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub

m2

188.124 m2 188.124
188.124 m2 188.124

RAZEM 188.124
41

d.10
KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. AT-
LAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub

m2

188.124 m2 188.124
188.124 m2 188.124

RAZEM 188.124
42

d.10
KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne
na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

11.824 m3 11.824
11.824 m3 11.824

RAZEM 11.824
43

d.10
KNNR 2 1203-
02

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucz- nych o
wym. ponad 15x15 cm ,

m2

39.414 m2 39.414
39.414 m2 39.414

RAZEM 39.414
44

d.10
KNNR 6 0404-
03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej,
spoiny wypełnione piaskiem

m

112.18 m 112.18
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112.18 m 112.18

RAZEM 112.18
45

d.10
KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

56.09 m2 56.09
56.09 m2 56.09

RAZEM 56.09
11 Elewacja
46

d.11
KNR BC-02
0607-01

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm
pod okładzinę z tynku mozaikowego

m2

56.09 m2 56.09
56.09 m2 56.09

RAZEM 56.09
47

d.11
KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- nego AT-
LAS

m2

56.09 m2 56.09
56.09 m2 56.09

RAZEM 56.09
_184
d.11

KNNR 3 1001-
03

Docieplenie balkonów od spodu płytami styropianowymi gr. 5 cm -
metoda lekka "ATLAS STOPTER"; pod malo- wanie farbami
emulsyjnymi

m2

188.124 m2 188.124
RAZEM 188.124

_185
d.11

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

1293.768 m2 1293.768
RAZEM 1293.768

_186
d.11

KNNR 2 1902-
01

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm -
metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura na- krapiana lub rusty-
kalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach

m2

1188.85 m2 1188.85
RAZEM 1188.85

_187
d.11

KNNR 2 1902-
11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda
lekka "ATLAS STOPTER" - dopłata za wzmoc- nienia miejsc
szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy alu-
miniowe lub PCW

m

112.18 m 112.18
RAZEM 112.18

_188
d.11

KNNR 3 1001-
04

Docieplanie ścian budynków płytami styropianowymi - dodatkowa
warstwa siatki (parter)

m2

224.36 m2 224.36
RAZEM 224.36

_189
d.11

KNR 2-02
0506-02

Parapety z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokości w rozwinię-
ciu ponad 25 cm

m2

47.04 m2 47.04
RAZEM 47.04

48
d.11

KNR 0-18
2611-03

Elewacje z płyt tworzywowych m2

250 m2 250
250*0.1 m2 25

RAZEM 250
25
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